

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

- a) **Objednatel:** **Obec Červené Janovice**
Sídlo: Červené Janovice 102, 285 42 Červené Janovice
IČ: 00236047
Bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 0443539339/0800
Zastoupený: Bc. Miroslav Ptáček, starosta obce
- b) **Zhotovitel:** Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s.
Zapsán v OR Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2377
Sídlo: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
IČ: 46356967
DIČ: CZ46356967
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Kutná Hora
číslo účtu: 17701-161/0100
Zastoupený: Ing. Jiří Štěpán, předseda představenstva společnosti

2. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3.2.2020.

2.2 Výchozí údaje:

- 2.2.1 **Název stavby:** „**Červené Janovice – novostavba kanalizace, I.etapa**“
Místo stavby: kraj Středočeský, okres Kutná Hora, Obec Červené Janovice
2.2.2 **Investor:** Obec Červené Janovice, Červené Janovice 102,
285 42 Červené Janovice

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1 Předmětem této smlouvy je:

3.1.1 **Zabezpečení vstupních podkladů** (obstarání vstupních podkladů pro lokalizaci stavby, objasnění základních cílů s investorem, zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace, zabezpečení výběru staveniště).

3.1.2 **Polohopisné a výškopisné zaměření stavby** (obstarání dokumentace polohopisného a výškopisného zaměření stavby geodetem).

3.1.3 **Inženýrskogeologický průzkum**

3.1.4 **Vypracování dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení** (dále jen „DSP“) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, včetně prováděcích předpisů platných v době zpracování projektové dokumentace.

3.1.5 **Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení** (projednání projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení ve společném územním a stavebním řízení, obstarání dokladů a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů potřebných pro vydání stavebního povolení, podání žádosti o vydání stavebního povolení, zastupování

objednatel ve sloučeném územním a stavebním řízení, zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, vypracování oceněného a slepého výkazu výměr).

3.2 Zhotovitel vypracuje předmět plnění svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.3 Objednatel se zavazuje, že dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku 3 jsou následující:

Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.1	květen 2020
Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.2	květen 2020
Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.3	prosinec 2020
Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.4	leden 2021
Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.5 - předpokládaný termín :	květen 2021

Řádné dokončení předmětu plnění bodu 3.1.5 není vázáno na konkrétní počet dní, vzhledem k tomu, že doba realizace předmětu plnění bodu 3.1.4 není plně v dispozici Zhotovitele. Zhotovitel je nicméně povinen přistoupit k předmětu plnění dle jednotlivých bodů 3.1.1 až 3.1.5 s náležitou péčí a veškeré úkony činit bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy bude možné tyto úkony činit. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů a připomínek příslušných orgánů státní a jiné správy a vyvíjet veškerou snahu k získání společného povolení stavby v co nejkratším možném čase. Zpracovaný oceněný a slepý výkaz výměr bude Objednateli předán nejpozději do patnácti dnů ode dne získání stavebního povolení.

Zhotovitel splní smluvní závazek pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1. odevzdáním objednateli dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení včetně pravomocného stavebního povolení a dále s oceněným a slepým výkazem výměr stavby. Odevzdáním se rozumí odevzdání výše uvedeného objednateli, veřejnému dopravci nebo poště k přepravě do místa určení (na adresu objednatele).

5. CENA

5.1 Cena za vyhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona číslo 526/1990 Sb. o cenách.

5.2 Cena za zabezpečení vstupních podkladů podle bodu 3.1.1 činí 8069,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.

5.3 Cena za polohopisné a výškopisné zaměření podle bodu 3.1.2 činí 30 000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.

5.4 Cena za hydrogeologický průzkum podle bodu 3.1.3 činí 30 000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.

5.5 Cena za vypracování DSP podle bodu 3.1.4 činí 331 931,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.

5.6 Cena za inženýrskou činnost za účelem vydání stavebního povolení pro DSP, podle bodu 3.1.5. činí 90 000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Cenu za zhotovení díla sjednanou v čl. 5 uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli po předání předmětu plnění v těchto termínech:

Druh práce	Předpokládaný termín	Částka
Rozsah dle bodu 3	1. červen 2021	490 000,- Kč + DPH v zákonné výši

6.2 Faktura bude obsahovat údaje dle platného zákona o účetnictví a DPH.

6.3 Lhůta splatnosti faktury je 14 dní ode dne vystavení.

6.4 Odmítnout úhradu faktury má objednatel právo ve lhůtě splatnosti v případě, pokud faktura neobsahuje předepsané náležitosti daňového dokladu nebo v případě, že dílo má vady nebo jsou fakturovány práce neprovedené. Odmítnutí úhrady musí být provedeno písemnou formou.

7. ZÁRUČNÍ DOBA - ZODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek této smlouvy a veškerých platných právních předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitele odpovídá za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle, je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, platnými v době předání, respektive jeho etapy objednateli a které se vztahují k předávanému dílu a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které projekt má v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání projektu, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

7.3 Zhotovitel nezodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.4 Záruční doba je 4 roky a začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli.

7.5 Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektové dokumentace, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady.

7.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektové dokumentace ve smyslu bodu 7.5 do 15 dní pracovních dní od uplatnění oprávněné reklamace objednatele.

7.7 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektové dokumentace uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle článku 1 této smlouvy. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy uvedený v bodu 3.1 v termínu podle bodu 4.1, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v bodě 5.1 za každý den prodlení, s výjimkou předmětu smlouvy uvedeného v bodě 3.1.5.

8.2 Jestliže objednatel neuhradí fakturu v dohodnuté lhůtě splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby. Objednatele bude na tyto porady zvat minimálně 5 dní předem.

9.2 Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - výlučně jen pro účely vyplývající z této smlouvy. Jiné využití díla, zejména jeho případné přenechání k využití třetím osobám je podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. Pokud použije objednatel projekt na jiné účely bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel odevzdal celý prospěch, který z tohoto dalšího použití měl. Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti škoda, má právo také na náhradu škody.

9.3 Zhotovitel vypracuje a dodá projektovou dokumentaci dle bodu 3.1 v rámci dohodnuté ceny ve třech tištěných vyhotoveních a v jednom vyhotovení v digitální podobě. Paré požadovaná navíc budou účtována zvlášť.

9.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

9.5 Jestliže dohody uzavřené podle bodu 9.4 mají vliv na předmět nebo termín splnění závazku musí být součástí této dohody také způsob úpravy ceny. Takováto dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.

9.6 Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu článku 3 této smlouvy. V případě, kdy objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živnostenského oprávnění.

9.7 Zhotovitel zavedl systém integrovaného managementu řízení ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005 a žádá objednatele, aby jej ve smyslu citovaných norem akceptoval.

9.8 Objednatel si vyhrazuje právo omezit, pozměnit nebo doplnit předmět plnění. Změna předmětu plnění je možná pouze z vůle objednatele. Dojde-li ke změně předmětu plnění, zavazují se smluvní strany k projednání a uzavření dodatku ke smlouvě.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.3 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.


10.4 K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala. Jestliže nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, opravňuje to obě strany, aby kterákoliv z nich požádala soud o rozhodnutí.

10.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě rozporů ohledně změny nebo zrušení závazku vyplývajícího z této smlouvy jedna ze stran požádá o rozhodnutí soud.

10.6 Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, ze kterých si jedno ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost
Vrchlice - Maleč, a.s.
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387
(1)



.....
Ing. Jiří Štěpán
Předseda představenstva společnosti

Objednatel:



.....
Bc. Miroslav Ptáček
starosta obce

V Kutné Hoře dne 4.5.2020

V Červených Janovicích dne 18.5.2020

Nabídka na zhotovení projektové dokumentace a příslušných inženýrských činností

Název PD : Červené Janovice - novostavba kanalizace I.etapa

Popis stavby : Novostavba kanalizace a ČOV (800 EO)

(dle sazebníku nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností - UNIKA)

1.	Zabezpečení vstupních podkladů (shrnutí podkladů pro vypracování projektové dokumentace)	8 069,00
2.	Polohopisné a výškopisné zaměření	30 000,00
3.	Inženýrskogeologický průzkum	30 000,00
4.	Vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavebního povolení - I.etapa	331 931,00
5.	Projednání s veškerými dotčenými orgány a organizacemi, shrnutí veškerých vyřázení pro společné stavební řízení, vypracování a odeslání žádosti na zahájení společného stavebního řízení, vyvednutí pravomocného stavebního povolení včetně ověřené projektové dokumentace a předání objednateli, vypracování oceněného a slepého výkazu výměr - I.etapa	90 000,00
Celkem Kč bez DPH		490 000,00

(Cena obsahuje správní poplatky za vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, cena neobsahuje žádné průzkumy, kromě výše uvedených)

Schválil dne : 3.2.2020

Podpis :

Ing. Jiří Štěpán, předseda představenstva

Lhůta dokončení jednotlivých bodů od uzavření smlouvy o dílo	
	květen 2020
	květen 2020
	prosinec 2020
	leden 2021
	květen 2021